



Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Às 09:11:00 horas do dia 29 de maio de 2024, reuniram-se o Operador Oficial **ELEUZA DÉBORA BÁRBARA** deste Órgão **Câmara Municipal de Alfenas** e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal **Portaria: 1**, em atendimento às disposições contidas na LEI N.º 14.133/2021 para realizar os procedimentos relativos o Pregão Eletrônico nº **0002/2024**. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma do imóvel existente na Rua João Pinheiro 69, Centro, que foi locado pela Câmara Municipal e será instalado o Centro de Identificação e atendimento ao cidadão e a Escola do Legislativo

A participação na presente sessão comprova ter o(s) licitante(s) examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando definitivamente suas exigências, por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **DECLARO QUE NÃO EXISTEM IMPEDIMENTOS DA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, ENCONTRANDO-NOS, POIS, EM CONDIÇÕES DE CUMPRIR TODAS AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO.**

O Operador abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

GLOBAL

Status: Aprovado

Descrição complementar: INSTALAÇÃO DO CIAC E ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Quantidade: 1

Estimado: 328.974,2900

Unidade de medida: M2

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 100.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
BL EDIFICAÇÕES LTDA	26633904000148		328.974,2900	Classificada	(29/05/2024 09:01:52)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
BL EDIFICAÇÕES LTDA	Iniciado	Luiz Roberto dos Santos	328.974,2900		Proposta
BL EDIFICAÇÕES LTDA	Iniciado	Luiz Roberto dos Santos	328.874,2900	29/05/2024 09:20:40	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	BL EDIFICAÇÕES LTDA	26633904000148	325.000,0000	Vencedor

Especificação detalhada do item

Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
1°	BL EDIFICAÇÕES LTDA	- Item 1. Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução da obra de reforma do imóvel existente na Rua João Pinheiro, nº 69, Centro, Alfenas/MG	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Roberto dos Santos	325.000,0000	29/05/2024 09:29:27	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2024 09:11:21	O Item 1 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	29/05/2024 09:21:23	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 1 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	29/05/2024 09:23:25	Após apurado o vencedor, o item 1 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2024 09:25:20	O item 1 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	29/05/2024 09:25:54	Sr(a). licitante detentor do item 1 aceita a proposta de R\$ 310.000,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	29/05/2024 09:30:22	O item 1 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	29/05/2024 09:33:36	aberto o prazo - de 30 minutos para envio dos documentos, podendo ser prorrogado por mais 30 minutos		Habilitação
BL EDIFICAÇÕES LTDA	29/05/2024 09:39:08		8.8 - 4 Alteracao BL Edificacoes Ltda - Luiz Roberto dos Santos - 25-02-2022.pdf, 8.14 - CNPJ 09-05-2024.pdf, 8.16 - CRF do FGTS 08-06-2024.pdf, 8.15 - CND Federal - 04-11-2024.pdf, 8.18 - Alvara 2024.pdf, 8.18 - Inscricao Estadual.pdf, 8.17 - CND Trabalhista 16-09-2024.pdf, 8.18.1 - Certidao Simplificada 10-11-2024.pdf, 8.19 - CND Municipal 16-07-2024.pdf, 8.19 - CND Estadual 18-06-2024.pdf, 8.22 - Falencia e Concordata 19-06-2024.pdf, 8.23 - Balanco 2022 registrado.pdf, 8.23	Habilitação

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
			- Balanco 2023 registrado.pdf, 8.23.1 - Indices 2022.pdf, 8.23.1 - Indices 2023.pdf, 8.25 - Termo de visita Camara Alfenas.pdf, Anexo III - Declaracao Unificada.pdf	
Operador	29/05/2024 09:47:25	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação
BL EDIFICAÇÕES LTDA	29/05/2024 09:49:21		8.8 - 4 Alteracao BL Edificacoes Ltda - Luiz Roberto dos Santos - 25-02-2022.pdf, 8.14 - CNPJ 09-05-2024.pdf, 8.16 - CRF do FGTS 08- 06-2024.pdf, 8.15 - CND Federal - 04-11- 2024.pdf, 8.18 - Alvara 2024.pdf, 8.18 - Inscricao Estadual.pdf, 8.17 - CND Trabalhista 16-09- 2024.pdf, 8.18.1 - Certidao Simplificada 10-11-2024.pdf, 8.19 - CND Municipal 16-07- 2024.pdf, 8.19 - CND Estadual 18-06-2024.pdf, 8.22 - Falencia e Concordata 19-06- 2024.pdf, 8.23 - Balanco 2022 registrado.pdf, 8.23 - Balanco 2023 registrado.pdf, 8.23.1 - Indices 2022.pdf, 8.23.1 - Indices 2023.pdf, 8.25 - Termo de visita Camara Alfenas.pdf, Anexo III - Declaracao	Habilitação

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
			Unificada.pdf, 8.8 - 4 Alteracao BL Edificacoes Ltda - Luiz Roberto dos Santos - 25-02-2022.pdf, 8.14 - CNPJ 09-05- 2024.pdf, 8.15 - CND Federal - 04-11- 2024.pdf, 8.16 - CRF do FGTS 08-06-2024.pdf, 8.17 - CND Trabalhista 16-09-2024.pdf, 8.18 - Alvara 2024.pdf, 8.18 - Inscricao Estadual.pdf, 8.18.1 - Certidao Simplificada 10-11- 2024.pdf, 8.19 - CND Estadual 18-06-2024.pdf, 8.19 - CND Municipal 16-07-2024.pdf, 8.22 - Falencia e Concordata 19-06-2024.pdf, 8.23 - Balanco 2022 registrado.pdf, 8.23 - Balanco 2023 registrado.pdf, 8.23.1 - Indices 2022.pdf, 8.23.1 - Indices 2023.pdf, 8.25 - Termo de visita Camara Alfenas.pdf, Anexo III - Declaracao Unificada.pdf, 8.26 - CREA BL 31-03-2025.pdf, 8.26 - Ficha de registro.pdf, 8.26 - CREA Bruno 31-03-2025.pdf, 8.29 - CAO Geral BL Edificacoes Oficial.pdf, 8.29 - CAO BL Alambrado.pdf, 8.29 - CAO BL Areado Sala de Vacina.pdf, 8.29 - CAO	

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
			BL Carneiras.pdf, 8.29 - CAT tecnico operacional predio CEM fase III.pdf, 8.29 - CAT Capitolio e Monte Santo de Minas BRUNO sem atestado.pdf, 8.29 - CAT Unifi.pdf	
Operador	29/05/2024 10:08:37	solicitação de planilha e cronograma	-	Habilitação
BL EDIFICAÇÕES LTDA	29/05/2024 10:08:44		8.8 - 4 Alteracao BL Edificacoes Ltda - Luiz Roberto dos Santos - 25-02-2022.pdf, 8.14 - CNPJ 09-05-2024.pdf, 8.16 - CRF do FGTS 08-06-2024.pdf, 8.15 - CND Federal - 04-11-2024.pdf, 8.18 - Alvara 2024.pdf, 8.18 - Inscricao Estadual.pdf, 8.17 - CND Trabalhista 16-09-2024.pdf, 8.18.1 - Certidao Simplificada 10-11-2024.pdf, 8.19 - CND Municipal 16-07-2024.pdf, 8.19 - CND Estadual 18-06-2024.pdf, 8.22 - Falencia e Concordata 19-06-2024.pdf, 8.23 - Balanco 2022 registrado.pdf, 8.23 - Balanco 2023 registrado.pdf, 8.23.1 - Indices 2022.pdf, 8.23.1 - Indices 2023.pdf, 8.25 - Termo de visita Camara Alfenas.pdf, Anexo III - Declaracao	Habilitação

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
			Unificada.pdf, 8.8 - 4 Alteracao BL Edificacoes Ltda - Luiz Roberto dos Santos - 25-02-2022.pdf, 8.14 - CNPJ 09-05- 2024.pdf, 8.15 - CND Federal - 04-11- 2024.pdf, 8.16 - CRF do FGTS 08-06-2024.pdf, 8.17 - CND Trabalhista 16-09-2024.pdf, 8.18 - Alvara 2024.pdf, 8.18 - Inscricao Estadual.pdf, 8.18.1 - Certidao Simplificada 10-11- 2024.pdf, 8.19 - CND Estadual 18-06-2024.pdf, 8.19 - CND Municipal 16-07-2024.pdf, 8.22 - Falencia e Concordata 19-06-2024.pdf, 8.23 - Balanco 2022 registrado.pdf, 8.23 - Balanco 2023 registrado.pdf, 8.23.1 - Indices 2022.pdf, 8.23.1 - Indices 2023.pdf, 8.25 - Termo de visita Camara Alfenas.pdf, Anexo III - Declaracao Unificada.pdf, 8.26 - CREA BL 31-03-2025.pdf, 8.26 - Ficha de registro.pdf, 8.26 - CREA Bruno 31-03-2025.pdf, 8.29 - CAO Geral BL Edificacoes Oficial.pdf, 8.29 - CAO BL Alambrado.pdf, 8.29 - CAO BL Areado Sala de Vacina.pdf, 8.29 - CAO	

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
			BL Carneiras.pdf, 8.29 - CAT tecnico operacional predio CEM fase III.pdf, 8.29 - CAT Capitolio e Monte Santo de Minas BRUNO sem atestado.pdf, 8.29 - CAT Unifi.pdf, 8.8 - 4 Alteracao BL Edificacoes Ltda - Luiz Roberto dos Santos - 25-02-2022.pdf, 8.14 - CNPJ 09-05- 2024.pdf, 8.15 - CND Federal - 04-11- 2024.pdf, 8.16 - CRF do FGTS 08-06-2024.pdf, 8.17 - CND Trabalhista 16-09-2024.pdf, 8.18 - Alvara 2024.pdf, 8.18 - Inscricao Estadual.pdf, 8.18.1 - Certidao Simplificada 10-11- 2024.pdf, 8.19 - CND Estadual 18-06-2024.pdf, 8.19 - CND Municipal 16-07-2024.pdf, 8.22 - Falencia e Concordata 19-06-2024.pdf, 8.23 - Balanco 2022 registrado.pdf, 8.23 - Balanco 2023 registrado.pdf, 8.23.1 - Indices 2022.pdf, 8.23.1 - Indices 2023.pdf, 8.25 - Termo de visita Camara Alfenas.pdf, 8.26 - CREA BL 31-03-2025.pdf, 8.26 - CREA Bruno 31-03- 2025.pdf, 8.26 - Ficha de registro.pdf, 8.29 - CAO BL Alambrado.pdf, 8.29 -	

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
			CAO BL Areado Sala de Vacina.pdf, 8.29 - CAO BL Carneiras.pdf, 8.29 - CAO Geral BL Edificacoes Oficial.pdf, 8.29 - CAT Capitolio e Monte Santo de Minas BRUNO sem atestado.pdf, 8.29 - CAT Unifi.pdf, 8.29 - CAT tecnico operacional predio CEM fase III.pdf, Anexo III - Declaracao Unificada.pdf, BDI.pdf, Cronograma de execucao.pdf, Planilha orcamentaria.pdf, Proposta comercial.pdf	

Bate papo geral

Propostas finais

Fornecedor: BL EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ: 26.633.904/0001-48
Endereço: RUA JOÃO DUARTE 96 SALA 03, CENTRO - AREADO, MG - 37.140-000
Representante: Luiz Roberto dos Santos
Data e hora da ratificação: 29/05/2024 às 10:32:59

Lote/Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
1/1	REFORMA DO IMÓVEL LOCADO PARA	Marca Própria	1	325.000,0000	325.000,0000

Total proposto lote único (R\$): 325.000,0000	Total realinhado lote único (R\$): 325.000,0000
--	--

Total Fornecedor (R\$): 325.000,0000

Total Processo (R\$): 325.000,0000

Resultado final

Habilitação					
Empresa	Representante	Situação			
BL EDIFICAÇÕES LTDA	Luiz Roberto dos Santos	HABILITADO			
Item	Produto	Fornecedor	Marca	Último Lance	Data adjudicação
1	GLOBAL	BL EDIFICAÇÕES LTDA -		325.000,0000	29/05/2024
Intenção de recurso					
Licitante	Descrição			Data/Hora	
	Fase: Habilitação				
BL EDIFICAÇÕES LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.			2024-05-29 10:13:32	
Encerramento					
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 165, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos N° 14.133 de 1° de Abril de 2021. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:45:07 horas do dia 29 de maio de 2024.					
Ocorrências					
Nenhuma ocorrência registrada					
Operador/Equipe de apoio					
Nome		Cargo	Data assinatura		
ELEUZA DÉBORA BÁRBARA		Operador oficial	29/05/2024 10:36:09		
BRUNA DE AQUINO NABAK		Equipe de apoio	29/05/2024 10:37:21		
LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO		Equipe de apoio	29/05/2024 10:35:42		
SANDRA DE OLIVEIRA CARDOSO LEAL		Equipe de apoio	29/05/2024 10:36:31		
Assinatura licitantes					
Nome		Data assinatura			
BL EDIFICAÇÕES LTDA		29/05/2024 10:38:52 - LUIZ ROBERTO DOS SANTOS			